
ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Μελέτης : 6/25

Αρ. Έργου : 8/25

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.
Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες1 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, 
εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών

2 02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00 m

3 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη4

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας5 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012  
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΥΔΡ 6051 Αφαίρεση στρώματος φυτικής γής χωρίς συμπύκνωση του  
εδάφους

6

ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

7 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.8

ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα9

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

10

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)
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ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C

12 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα13 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.14 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών

Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες15 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες16 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΥΔΡ 103 Πυροσβεστικός κρουνός Φ8017

ΥΔΡ 1.1 Ανύψωση λαιμών φρεατίων.18

ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)  

19

ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm

20 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους21 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΟΔΟ Ρ\4.09 Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος22

ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη23 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη24

ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά 
βάρος

25 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου

26 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m27

ΝΑΟΔΟ Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους28

ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 
mm (1 1/2'')

29 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή30

ΟΙΚ Ν56.26 Καθιστικά ξύλινα παγκάκια31

Βοηθητικά άρθρα μελέτης
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ΥΔΡ 502 Προωθητήρας τύπου D7 ή παρεμφερής

Η συντάξασα

Μαρία Μιρτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Χρήστος Γ. Μήτρακας
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.  
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα 
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Αρ. Πρωτ.  
367126/22-11-2022

6366Β/15-12-2022 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).

Αρ. Πρωτ.  
244140/09-08-2023

5115 Β/17-8-2023 Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).

Αρ. Πρωτ.
70969/7-3-2024

1890 Β’/26-03-2024 Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024).

Σελίδα 1 από 1


