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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για τη Μελέτη Αντικατάστασης Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της 

Κοινότητας Νέου Σουλίου, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τη με ΑΠ 3623/22-03-
2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008314650) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 
και του Δημητρίου Μάρκου του Αθανασίου, Περιβαλ. & Υδραυλ. Μηχανικού, M.Sc 
(13Β).

Για τα υφιστάμενα έργα, η Μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που παρείχε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Η Μελέτη εκπονήθηκε με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα και υπόβαθρο του
Κτηματολογίου που παρείχε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Η δομή και τα παραδοτέα της Μελέτης είναι σύμφωνα με την ΥΑ ΔΝΣβ-1732-ΦΝ 466-
2019. 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Η τροφοδοσία του οικισμού του Νέου Σουλίου με πόσιμο νερό γίνεται μέσω 
γεωτρήσεων και πηγών, οι οποίες τροφοδοτούν 5 δεξαμενές: 

• Δ1 (ή Γήπεδο) 
• Δ2 (ή Θεατράκι) 
• Δ3 (ή Σοφοκλής) 
• Δ4 (ή Μάικα) 
• Δ5 (ή 400αρα) που τροφοδοτεί τη Δ4  

Η Μελέτη ασχολείται με την αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του 
οικισμού του Νέου Σουλίου που τροφοδοτείται από τις Δεξαμενές Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5. 
Ουσιαστικά, δηλαδή δεν αντικαθίσταται το τμήμα του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
που τροφοδοτείται από τη Δεξαμενή Δ1. 

Επειδή το δίκτυο έχει μελετηθεί και έχει κατασκευαστεί κατά φάσεις, σήμερα δεν 
λειτουργεί ικανοποιητικά. Επίσης, υπάρχουν πολλές διαρροές λόγω της παλαιότητας 
και των βλαβών στους σωλήνες. 

 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το Έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης του οικισμού του Νέου Σουλίου που τροφοδοτείται από τις υφιστάμενες 
Δεξαμενές Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των απαιτούμενων 
φρεατίων αεροβαλβίδων, δικλίδων και  εκκένωσης, όπως και των απαιτούμενων 
πυροσβεστικών κρουνών.  

Οι υφιστάμενοι αγωγοί θα αντικατασταθούν με νέους, οι οποίοι θα κατασκευαστούν 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονομαστικής αντοχής σε πίεση (PN) 10 atm και 
ονομαστικών διαμέτρων (DN) 63, 90, 110 και 140 mm. 

Θα κατασκευαστούν συνολικά 8 φρεάτια αεροβαλβίδων: ένα στη σύνδεση των νέων 
αγωγών με τους υφιστάμενους μεταφορικούς αγωγούς, ενώ τα υπόλοιπα θα 
κατασκευαστούν στα υψηλότερα σημεία της κάθε πιεζομετρικής ζώνης. 

Φρεάτια δικλίδων θα κατασκευαστούν στην αρχή και το τέλος των κλάδων των νέων 
αγωγών, αλλά και στα σημεία σύνδεσης του νέου δικτύου με τους υφιστάμενους 
αγωγούς.     

Mitrakas
Σφραγίδα



ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Μελέτη Αντικατάστασης Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δυτικού Τομέα Νέου Σουλίου 

Τεύχος Τ-07: Συνοπτική Έκθεση 
  

 

  

Ανάδοχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, Περβαλ. & Υδραυλ. Μηχανικός, M.Sc. 2 

Θα κατασκευαστούν, επίσης, συνολικά 4 φρεάτια εκκένωσης, ένα στο χαμηλότερο 
σημείο της κάθε πιεζομετρικής ζώνης. 

Τέλος, θα τοποθετηθούν συνολικά 14 πυροσβεστικοί κρουνοί σε επιλεγμένες θέσεις 
του νέου δικτύου. 

 

3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Χάρτες των προτεινόμενων έργων (οριζοντιογραφίες) εμπεριέχονται στο Φάκελο της 
Μελέτης 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Το Πρόγραμμα Κατασκευής (Χρονοδιάγραμμα) του Έργου παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Α/
Α 

Περιγραφή Εργασίας 
Διάρκεια (μήνες)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Προετοιμασία εργοταξίου                   

2 
Πασσαλώσεις - χάραξη 
θέσης αγωγών  

                  

3 
Εκσκαφή - Αντιστήριξη 
σκαμμάτων 

                  

4 Διαμόρφωση πυθμένα                   

5 
Κατασκευή φρεατίων 
αεροβαλβίδων και 
εκκένωσης 

                  

6 
Τοποθέτηση αγωγών, 
δικλίδων και λοιπού 
εξοπλισμού 

                  

7 
Σύνδεση αγωγών στα 
φρεάτια  

                  

8 
Έλεγχος συνδέσεων 
αγωγών και εξοπλισμού 

                  

9 
Επιχωματώσεις – 
συμπυκνώσεις 

                  

10 
Απομάκρυνση προϊόντων 
εκσκαφής 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

05-05-2021 

Ελέγχθηκε 

Ο Επιβλέπων 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Πλακαντάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  

05-05-2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Χρήστος Μήτρακας 

Πολιτικός Μηχανικός 
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